



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



GERENCIA REGIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA

“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

CONCURSO PÚBLICO ESPECIAL DEL PROYECTO

“INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS PARA LA REGIÓN AREQUIPA”

CIRCULAR N° 006-2018

El Comité Especial del Concurso Público del Proyecto denominado: “Instalación y Operación de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios Peligrosos para la Región Arequipa”, habiendo realizado el día 21 de marzo del 2018 el acto público de apertura y visación de folios del sobre N° 01 en presencia del notario público; el comité procedió a realizar la evaluación y verificación del contenido de los sobres presentados por los postores.

Por lo que, estando a las bases del presente concurso en su numeral 9.2.2 (Facultades del Comité Especial respecto de la documentación presentada) este comité ve por pertinente la modificación del plazo establecido en el cronograma del proceso, el mismo que estaría establecido de la siguiente manera:

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA

Actividades	Fecha / plazo probable
Convocatoria y publicación de Bases y proyecto de Contrato	Día 03 de enero del 2018
Visita al Centro de Información Especializada	Hasta un (01) día calendario antes del Acto de Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y Apertura del Sobre N° 2
Recepción de consultas a las Bases y sugerencias al Contrato	Hasta el día 15 de enero del 2018
Ampliación de Plazo de recepción de consultas a las bases y sugerencias al contrato	Hasta el día 23 de enero del 2018
Absolución de las consultas formuladas por los Postores a las Bases	Hasta el día 30 de enero del 2018
Entrega de la Versión Final de Contrato a los Postores	Hasta el día 19 de marzo del 2018



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



GERENCIA REGIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA

“AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”
“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

Presentación del Sobre N° 1	Hasta dos (02) días hábiles posteriores a la publicación de la Versión Final del Contrato.
Plazo para que los Postores Precalificados constituidos como Consorcios, puedan hacer cambios en su conformación	Hasta el último día de subsanación del Sobre N° 1
Plazo máximo de subsanación del Sobre N° 1	Hasta cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación de la Versión Final del Contrato
Ampliación de Plazo máximo de subsanación del Sobre N° 01	Hasta diez (10) días hábiles posteriores a la publicación de la Versión Final del Contrato.
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuestas Técnica y Económica) y Apertura del Sobre N° 2	A los Diez (15) días hábiles posteriores a la fecha máxima para presentación de Sobres N° 1
Acto de Adjudicación de la Buena Pro	A los Siete (07) días hábiles posteriores a la fecha de Recepción de Sobres N° 2 y N° 3
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

Arequipa, 26 de marzo del 2018



Presidente Comité Especial
Ing. Bruno Alonso Gambetta Paredes
Gobierno Regional de Arequipa

AREQUIPA SOMOS TODOS

Av. Unión 200, Paucarpata
Arequipa – Arequipa
T. (054) 382860 anexo 8000