



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



"AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL"
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

GERENCIA REGIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA

CONCURSO PÚBLICO ESPECIAL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS PARA LA REGIÓN AREQUIPA"

CIRCULAR N° 007 -2018

El Comité Especial del Concurso Público del Proyecto antes citado; ha considerado apropiado ampliar el plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones, hasta 07 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente circular.

Estando a lo anterior, el cronograma del Concurso Público sería el siguiente:

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA

Actividades	Fecha / plazo probable
Convocatoria y publicación de Bases y proyecto de Contrato	Día 03 de enero del 2018
Visita al Centro de Información Especializada	Hasta un (01) día calendario antes del Acto de Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y Apertura del Sobre N° 2
Recepción de consultas a las Bases y sugerencias al Contrato	Hasta el día 15 de enero del 2018
Ampliación de Plazo de recepción de consultas a las bases y sugerencias al contrato	Hasta el día 23 de enero del 2018
Absolución de las consultas formuladas por los Postores a las Bases	Hasta el día 30 de enero del 2018
Entrega de la Versión Final de Contrato a los Postores	Hasta el día 19 de marzo del 2018
Presentación del Sobre N° 1	Hasta dos (02) días hábiles posteriores a la publicación de la Versión Final del Contrato.
Plazo para que los Postores Precalificados constituidos como Consorcios, puedan hacer cambios en su conformación	Hasta el último día de subsanación del Sobre N° 1



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA




"AÑO DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL"
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

GERENCIA REGIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA

Plazo máximo de subsanación del Sobre N° 1	Hasta cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación de la Versión Final del Contrato
Ampliación de Plazo máximo de subsanación del Sobre N° 01	Hasta siete (07) días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la circular N° 007-2018.
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuestas Técnica y Económica) y Apertura del Sobre N° 2	A los siete (07) días hábiles posteriores a la fecha máxima de subsanación del Sobre N° 01.
Acto de Adjudicación de la Buena Pro	A los siete (07) días hábiles posteriores a la fecha de Recepción de Sobres N° 2 y N° 3
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular

Arequipa, 04 de abril del 2018



Presidente del Comité Especial
Ing. Bruno Gambetta Paredes
Gobierno Regional de Arequipa

